附件

子长至姚店高速公路初步设计概算审查表
	项目
	工程或费用名称
	报审金额（元）
	审查金额（元）

	
	
	第一部分 建筑安装工程费
	4,927,027,824
	4,709,633,722

	一
	
	临时工程
	172,992,110
	131,594,501

	二
	
	路基工程
	921,053,740
	830,215,843

	三
	
	路面工程
	339,112,811
	349,937,316

	四
	
	桥梁涵洞工程
	1,661,699,152
	1,610,684,597

	五
	
	交叉工程
	587,181,590
	566,711,533

	六
	
	隧道工程
	572,446,237
	566,951,670

	七
	
	公路设施及预埋管线工程
	451,332,588
	433,255,232

	八
	
	绿化及环境保护工程
	106,294,440
	98,102,426

	九
	
	管理、养护及服务房屋
	114,915,156
	122,180,604

	
	
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	57,028,975
	57,986,202

	一
	
	设备购置费
	56,060,263
	57,017,490

	三
	
	办公及生活用家具购置
	968,713
	968,713

	
	
	第三部分 工程建设其他费用
	1,049,474,142
	1,025,762,962

	一
	
	土地征用及拆迁补偿费
	508,484,312
	504,408,319

	二
	
	建设项目管理费
	137,622,160
	132,449,687

	
	1
	建设单位管理费
	29,598,989
	28,903,328

	
	2
	工程监理费
	98,540,556
	94,192,674

	
	3
	设计文件审查费
	4,927,028
	4,709,634

	
	4
	竣（交）工验收试验检测费
	4,555,587
	4,644,051

	三
	
	研究试验费
	2,772,500
	2,772,500

	四
	
	建设项目前期工作费
	75,441,870
	73,771,298

	五
	
	专项评价（估）费
	3,662,128
	3,662,128

	八
	
	联合试运转费
	2,463,514
	2,354,817

	九
	
	生产人员培训费
	500,000
	500,000

	十一
	
	建设期贷款利息
	318,527,659
	305,844,213

	
	
	第一、二、三部分费用合计
	6,033,530,942
	5,793,382,887

	
	
	预备费
	285,750,164
	274,376,934

	2
	
	2.基本预备费
	285,750,164
	274,376,934

	
	
	安全生产费用
	24,635,139
	23,548,169

	
	
	概算总金额
	6,343,916,245
	6,091,307,989
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