	附件

丹凤至山阳高速公路初步设计概算汇总表



	分项编号
	工程或费用名称
	原报概算（元）
	审批概算（元）

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	4957027420
	4955161609

	101
	临时工程
	58593490
	58367166

	102
	路基工程
	293472106
	296091474

	103
	路面工程
	87363983
	87177305

	104
	桥梁涵洞工程
	1298728229
	1315681109

	105
	隧道工程
	1067906883
	1051281461

	106
	交叉工程
	1543361754
	1549181742

	107
	交通工程及沿线设施
	395647623
	384176937

	108
	绿化及环境保护工程
	49579149
	50385799

	109
	其他工程
	29162449
	28446895

	110
	专项费用
	133211753
	134371722

	2
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费
	390666291
	370038436

	201
	土地使用费
	277700562
	257734240

	20101
	永久用地
	272180702
	252214380

	20102
	临时用地
	5519860
	5519860

	202
	拆迁补偿费
	91333860
	91333860

	203
	其他补偿费
	21631869
	20970337

	3
	第三部分 工程建设其他费
	253771771
	256360517

	301
	建设项目管理费
	125106177
	125561604

	303
	建设项目前期工作费
	93411127
	93817602

	304
	专项评价（估）费
	3978400
	3978400

	305
	联合试运转费
	1802497
	1811239

	306
	生产准备费
	2618887
	4316534

	307
	工程保通费
	817600
	817600

	308
	工程保险费
	19458783
	19479239

	309
	其他相关费用
	6578300
	6578300

	4
	第四部分 预备费
	279744359
	278749113

	401
	基本预备费
	279744359
	278749113

	402
	价差预备费
	
	

	5
	第一至四部分合计
	5881209841
	5860309676

	6
	建设期贷款利息
	281124149
	279274585

	601
	第一年利息
	20058101
	21063101

	602
	第二年利息
	84805104
	85154967

	603
	第三年利息
	176260944
	173056517

	7
	公路基本造价
	6162333990
	6139584261
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